
ประมาณราคา
ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน

ขยายกําลังการผลิตจาก 5 ลบ.ม./ชม.
เป็น 7.5 ลบ.ม./ชม.



แบบ ปร.6

ชื�อโครงการ / งานก่อสร้าง ขยายกําลังการผลิตระบบประปาผิวดินจาก 5 ลบ.ม.ต่อชม เป็น 7.5 ลบ.ม.ต่อชม.

1115007,991055,991056, พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
แบบ ปร.4 และ ปร. 5 ที�แนบ           มีจํานวน  14  หน้า
คํานวณราคากลาง                        เมื�อวันที�  28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลําดับที� รายการ ค่าก่อสร้างเป็น
เงิน (บาท) หมายเหตุ

1 ประเภทงานอาคาร 771,900.00
2 ประเภทงานคุรุภัณฑ์จัดซื�อ 43,000.00

814,900.00
สรุป 814,900.00

(ตัวอักษร)

หมายเหตุ        ปริมาณงานใน BOQ นี�ไม่สามารถนําไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได ้ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูปและ 
เอกสารรายการประกอบแบบที�กําหนด และงานประมาณราคา จะต้องดําเนินการตามความเป็นจริงเฉพาะแห่ง 
และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการสําหรับรายการประมาณราคา
ที�แนบมาให้เพื�อใช้สําหรับอํานวยความสะดวกและเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั�น และไม่ใช่การจัดทําราคากลาง
ดังนั�นในการจัดทําราคากลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น หรือหน่วยงานอื�นๆ จะต้องพิจารณาปรับราคาค่าวัสดุและค่าแรงให้ 
สอดคล้องกับราคาปัจจุบัน โดยใช้ราคาของพาณิชย์จังหวัดตามสถานที�ที�มีการก่อสร้าง และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
ที�เกี�ยวข้องของทางราชการ

ประมาณการโดย    ...................................................                                           เห็นชอบ .....................................................
   (..................................................) (..................................................)

ตรวจ    ...................................................
   (..................................................)

แบบสรุปราคาประมาณการงานก่อสร้างอาคาร

(เงินแปดแสนหนึ�งหมื�นสี�พันเก้าร้อยบาทถ้วน)

สถานที�ก่อสร้าง
แบบเลขที�

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน
คิดเป็นเงินประมาณการ

หทัยกาญจน หนันดูลย ศิริวัฒน จิตตศิลป

สุรวัตร ซื่อตรงตระกูล

ตัวอ
ย่าง



แบบ ปร. 5 (ก)

ชื�อโครงการ / งานก่อสร้าง ขยายกําลังการผลิตระบบประปาผิวดินจาก 5 ลบ.ม.ต่อชม เป็น 7.5 ลบ.ม.ต่อชม
สถานที�ก่อสร้าง
แบบเลขที� 1115007,991055,991056, พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง
แบบ ปร.4 ที�แนบ มีจํานวน  13 หน้า
คํานวณราคากลาง เมื�อวันที� 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลําดับที� ค่างานต้นทุน Facter F ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

1 ประเภทงานอาคาร
1.1 งานรื�อถอนสิ�งปลูกสร้างเดิม 8,200.00 1.3053  10,703.36
1.2 งานติดตั�ง เครื�องสูบนํ�าดิบ 53,780.47 1.3053  70,199.00
1.3 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบสูบนํ�าดิบ 61,538.79 1.3053  80,325.85
1.4 งานติดตั�ง STATIC MIXER 54,577.50 1.3053  71,239.36
1.5 งานติดตั�ง แผ่นวัดอัตราการไหล 5,014.70 1.3053  6,545.62
1.6 งานติดตั�ง แผงกระจายนํ�า 15,887.00 1.3053  20,737.11
1.7 งานติดตั�ง TUBE SETTLER 76,632.00 1.3053  100,026.84
1.8 งานปรับปรุงพื�นบ่อตกตะกอน 14,136.26 1.3053  18,451.89
1.9 งานติดตั�งระบบจ่ายสารละลายเคมี 150,500.72 1.3053  196,446.81

1.10 งานติดตั�งแผ่นบังคับนํ�า 940.67 1.3053  1,227.85
1.11 งานเปลี�ยนวัสดุกรอง 1,994.85 1.3053  2,603.85
1.12 งานติดตั�งเครื�องสูบนํ�าดี 80,842.20 1.3053  105,522.37
1.13 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบสูบนํ�าดี 61,523.02 1.3053  80,305.27
1.14 ป้ายการประปา 5,823.32 1.3053  7,601.10

รวมเงินประเภทงานอาคาร 591,391.50 1.3053  771,936.28
เงื�อนไขการใช้ตาราง FACTOR F
เงินล่วงหน้าจ่าย                                                                    15.00 %
เงินประกันผลงานหัก                                                                  0.00 %
ดอกเบี�ยเงินกู้                                                                      7.00 %
ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม (VAT) 7.00 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 771,936.28
คิดเป็นเงินประมาณการ 771,900.00
( ตัวอักษร )

หมายเหตุ 1.ราคานี�ไม่รวมการประสานระบบไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าภายนอก

ประมาณการโดย    ...................................................                                         เห็นชอบ .....................................................
   (..................................................) (..................................................)

ตรวจ    ...................................................
   (..................................................)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

(เงินเจ็ดแสนเจ็ดหมื�นหนึ�งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

รายการ

หทัยกาญจน หนันดูลย

สุรวัตร ซื่อตรงตระกูล

ศิริวัฒน จิตตศิลป

 

ตัวอ
ย่าง



แบบ ปร.5 (ข)

ชื�อโครงการ / งานก่อสร้าง ขยายกําลังการผลิตระบบประปาผิวดินจาก 5 ลบ.ม.ต่อชม เป็น 7.5 ลบ.ม.ต่อชม.
สถานที�ก่อสร้าง
แบบเลขที� 1115007,991055,991056
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง
แบบ ปร.4 ที�แนบ มีจํานวน  1 หน้า
คํานวณราคากลาง เมื�อวันที� 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท
ภาษี

มูลค่าเพิ�ม
1 วัสดุจัดหา (สารส้ม ปูนขาว คลอรีน) 22,600.00 1.07       24,182.00
2 เครื�องมือวิเคราะห์ 6,700.00 1.07       7,169.00
3 เครื�องมือประจําการประปา 10,978.00 1.07       11,746.46

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 43,097.46
คิดเป็นเงินประมาณการ 43,000.00
( ตัวอักษร )

ประมาณการโดย    ...................................................                                  เห็นชอบ .....................................................
   (..................................................) (..................................................)

ตรวจ    ...................................................
   (..................................................)

(เงินสี�หมื�นสามพันบาทถ้วน)

แบบสรุปค่าคุรุภัณฑ์จัดซื�อ

หมายเหตุลําดับที� รายการ ค่างาน ค่าก่อสร้าง

หทัยกาญจน หนันดูลย

สุรวัตร ซ่ือตรงตระกูล

ศิริวัฒน จิตตศิลป

ตัวอ
ย่าง



รายละเอียด ปร.4

ตัวอ
ย่าง



แบบ ปร. 4

ชื�อโครงการ / งานก่อสร้าง งานรื�อถอนสิ�งปลูกสร้างเดิม - ขยายกําลังการผลิตระบบประปาผิวดินจาก 5 ลบ.ม.ต่อชม เป็น 7.5 ลบ.ม.ต่อชม.
สถานที�ก่อสร้าง แบบเลขที� 1115007
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง
คํานวนราคากลางโดย บริษัท คอนซัลแทนท ์ออฟ เทคโนโลย ีจํากัด เมื�อวันที�

ค่าวัสดุและหมายเหตุ
ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ค่าแรงงาน

งานรื�อถอนสิ�งปลูกสร้างเดิม
1 1A. รื�อถอน เครื�องสูบนํ�าดิบเดิม 2.00 ชุด 0.00 0.00 500.00 1,000.00 1,000.00
2 2A. รื�อถอน ตู้ควบคุมเครื�องสูบนํ�าดิบเดิม 2.00 ชุด 0.00 0.00 300.00 600.00 600.00
3 3A. รื�อถอน ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้ากําลังของโรงสูบนํ�า 2.00 ชุด 0.00 0.00 300.00 600.00 600.00
4 4A รื�อถอน เครื�องสูบนํ�าดีขึ�นถังสูง 2.00 ชุด 0.00 0.00 500.00 1,000.00 1,000.00
5 5A รื�อถอน ตู้ควบคุมเครื�องสูบนํ�าดีเดิม 2.00 ชุด 0.00 0.00 300.00 600.00 600.00
6 6A รื�อถอน ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้ากําลังของระบบกรองนํ�าผิวดิน 1.00 ชุด 0.00 0.00 300.00 300.00 300.00
7 7A. รื�อถอน แผ่นปิดกั�นนํ�าที�ทางออกก่อนเข้าถังตกตะกอน 1.00 ชุด 0.00 0.00 400.00 400.00 400.00
8 8A. รื�อถอน แผงกั�นนํ�าที�ทําจากไม้เนื�อแข็ง 1.00 ชุด 0.00 0.00 600.00 600.00 600.00
9 9A. รื�อถอน แผ่นปรับระดับนํ�าอลูมิเนียมที�รางระบายนํ�าออกจากถังตกตะกอน 1.00 ชุด 0.00 0.00 600.00 600.00 600.00

10 10A. รื�อชั�นทรายกรองและกรวดกรองเดิมออก 1.00 ชุด 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
11 11A. ย้ายตําแหน่งประตูนํ�า เพื�อให้สามารถติดตั�ง Static Mixer ได้ 1.00 ชุด 0.00 0.00 800.00 800.00 800.00
12 12A. รื�อย้ายบันไดลงถังตกตะกอน 1.00 ชุด 0.00 0.00 500.00 500.00 500.00

8,200.00 8,200.00
8,200.00

ประมาณการโดย    ...................................................                                         เห็นชอบ .....................................................
   (..................................................) (..................................................)

ตรวจ    ...................................................
   (..................................................)

28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

ลําดับที� รายการ จํานวนหน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง

รวมเงิน
คิดเป็นเงินค่างาน

หทัยกาญจน หนันดูลย

สุรวัตร ซ่ือตรงตระกูล

ศิริวัฒน จิตตศิลป

ตัวอ
ย่าง



แบบ ปร.4

ชื�อโครงการ / งานก่อสร้าง ติดตั�งเครื�องสูบนํ�าดิบ -  ขยายกําลังการผลิตระบบประปาผิวดินจาก 5 ลบ.ม.ต่อชม เป็น 7.5 ลบ.ม.ต่อชม.
สถานที�ก่อสร้าง แบบเลขที� 1115007
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง
คํานวนราคากลางโดย บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จํากัด เมื�อวันที�

ลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าวัสดุและ หมายเหตุ
ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ค่าแรงงาน

1 2.00 ชุด 9,500.00 19,000.00 1,000.00 2,000.00 21,000.00

2 2.00 ชุด 12,400.00 24,800.00 1,000.00 2,000.00 26,800.00

3 สวิทซ์ลูกลอยอัตโนมัติ 2.00 ชุด 1,320.00 2,640.00 396.00 792.00 3,432.00
4 สายไฟฟ้า (ควบคุมสวิทซ์ลูกลอย) 80.00 ม. 9.46 756.80 7.00 560.00 1,316.80
5 ท่อร้อยสายไฟ ขนาด 1/2 นิ�ว ชนิด EMT 20.00 ม. 31.03 620.67 22.00 440.00 1,060.67
6 อุปกรณ์ประกอบ 1.00 ม. 99.00 99.00 72.00 72.00 171.00

47,916.47 5,864.00 53,780.47
53,780.47

ประมาณการโดย    ...................................................                                         เห็นชอบ .....................................................
   (..................................................) (..................................................)

ตรวจ    ...................................................
   (..................................................)

รวมเงิน
คิดเป็นเงินค่างาน

28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

Q = 7.5 ลบ.
ม./ชม.
ตรวจสอบ
ความสูงส่ง
นํ�ารวมของ
เครื�องสูบนํ�า

เดิม

เครื�องสูบนํ�าหอยโข่งขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส 
(1.1 kW)  พร้อมอุปกรณ์

ตู้ควบคุมเครื�องสูบนํ�าหอยโข่งขนาด 1.5 แรงม้า
 1 เฟส (1.1 kW) พร้อมอุปกรณ์

หทัยกาญจน หนันดูลย

สุรวัตร ซ่ือตรงตระกูล

ศิริวัฒน จิตตศิลป

ตัวอ
ย่าง



แบบ ปร. 4

ชื�อโครงการ / งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบสูบนํ�าดิบ -  ขยายกําลังการผลิตระบบประปาผิวดินจาก 5 ลบ.ม.ต่อชม เป็น 7.5 ลบ.ม.ต่อชม.
สถานที�ก่อสร้าง แบบเลขที� 1115007
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง
คํานวนราคากลางโดย บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลย ีจํากัด เมื�อวันที� 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

ลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าวัสดุและ หมายเหตุ
ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ค่าแรงงาน

1.3 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบสูบนํ�าดิบ
1      ตู้โหลดไฟฟ้าหลัก

1.1   1.00     ชุด 35,320.00      35,320.00    5,200.00       5,200.00     40,520.00 

1.2   ลูกเซอร์กิตเบรคเกอร์ย่อย  ขนาด 16 A.,1P.,IC ≥ 10 kA. 2.00     ชุด 2,840.00 5,680.00      110.00 220.00        5,900.00   
1.3   ลูกเซอร์กิตเบรคเกอร์ย่อย  ขนาด 20 A.,1P.,IC ≥ 10 kA. 3.00     ชุด 2,840.00 8,520.00      110.00 330.00        8,850.00   
1.4   อุปกรณ์ประกอบ 1.00     เหมา 990.00           990.00         115.00          115.00        1,105.00   

รวมหัวข้อที� 1 ตู้โหลดไฟฟ้าหลัก 50,510.00    5,865.00     56,375.00 
2      สายไฟและท่อร้อยสายของวงจรไฟฟ้าป้อน

2.1   สายไฟ ขนาด 2.5 ตารางมิลลิเมตร ชนิด IEC 01 18.00   เมตร 9.46 170.33         7.00 126.00        296.33      
2.2   ท่อร้อยสายไฟ ขนาด 1/2 นิ�ว ชนิด IMC (ท่อโลหะชนิดหนาปานกลาง) 6.00     เมตร 65.80 394.80         26.00 156.00        550.80      
2.3   อุปกรณ์ประกอบ 1.00     เหมา 47.00             47.00           21.00            21.00          68.00        

รวมหัวข้อที� 2 สายไฟและท่อร้อยสายของวงจรไฟฟ้าป้อน 612.13         303.00        915.13      
3      สายไฟและท่อร้อยสายของวงจรไฟฟ้าย่อย

3.1   สายไฟ ขนาด 2.5 ตารางมิลลิเมตร ชนิด IEC 01 90.00   ม. 9.46 851.67         7.00 630.00        1,481.67   
3.2   สายไฟ ขนาด 4 ตารางมิลลิเมตร ชนิด IEC 01 21.00   ม. 14.27 299.75         10.00 210.00        509.75      
3.3   ท่อร้อยสายไฟ ขนาด 1/2 นิ�ว ชนิด EMT (ท่อโลหะชนิดบาง) 37.00   ม. 31.03 1,148.23      22.00 814.00        1,962.23   
3.4   อุปกรณ์ประกอบ 1.00     เหมา 172.00           172.00         123.00          123.00        295.00      

รวมหัวข้อที� 3 สายไฟและท่อร้อยสายของวงจรไฟฟ้าย่อย 2,471.66      1,777.00     4,248.66   

53,593.79 7,945.00 61,538.79
61,538.79

ประมาณการโดย    ...................................................                                         เห็นชอบ .....................................................
   (..................................................) (..................................................)

ตรวจ    ...................................................
   (..................................................)

รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน
คิดเป็นเงินค่างาน

ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก 1 เฟส ขนาด 10 วงจร พร้อมเมนเซอร์กิต
เบรคเกอร์ ขนาด 40 AT / 100 AF, 2P., IC>=10 kA พร้อม 
BUSBAR, อุปกรณ์ป้องกันและเครื�องมือวัด (MCC-SWP)

หทัยกาญจน หนันดูลย

สุรวัตร ซ่ือตรงตระกูล

ศิริวัฒน จิตตศิลป

ตัวอ
ย่าง



แบบ ปร. 4

ชื�อโครงการ / งานก่อสร้าง ระบบ STATIC MIXER -  ขยายกําลังการผลิตระบบประปาผิวดินจาก 5 ลบ.ม.ต่อชม เป็น 7.5 ลบ.ม.ต่อชม.
สถานที�ก่อสร้าง แบบเลขที� 1115007
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง
คํานวนราคากลางโดย บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จํากัด เมื�อวันที�

ลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าวัสดุและ หมายเหตุ
ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ค่าแรงงาน

1 STATIC MIXER ขนาด 6" ยาว ไม่น้อยกว่า 37.5 'ซม. 1.00 ชุด 22,500.00 22,500.00 6,750.00 6,750.00 29,250.00
2 GATE VALVE ∅ 3" 1.00 ชุด 6,850.00 6,850.00 2,055.00 2,055.00 8,905.00

3 2.00 ชุด 400.00 800.00 120.00 240.00 1,040.00

4 ข้อต่อเติมสารเคมี 1.00 ชุด 5,520.00 5,520.00 850.00 850.00 6,370.00
5 ก๊อกนํ�าทองเหลือง Ø 1/2" 1.00 ชุด 155.00 155.00 50.00 50.00 205.00
6 ข้อลด GS ∅ 6" - ∅ 3" หน้าจาน 2 ด้าน 2.00 ชุด 1,850.00 3,700.00 555.00 1,110.00 4,810.00
7 อุปกรณ์รัดท่อ 5.00 ชุด 350.00 1,750.00 105.00 525.00 2,275.00
8 ประเก็นยาง Ø 3" 5.00 แผ่น 29.00 145.00 8.70 43.50 188.50
9 ประเก็นยาง Ø 6" 2.00 แผ่น 50.00 100.00 15.00 30.00 130.00

10 น็อตยึดหน้าจาน 36 ตัว 30.00 1,080.00 9.00 324.00 1,404.00

42,600.00 11,977.50 54,577.50
54,577.50

ประมาณการโดย    ...................................................                                         เห็นชอบ .....................................................
   (..................................................) (..................................................)

ตรวจ    ...................................................
   (..................................................)

28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

รวมเงิน
คิดเป็นเงินค่างาน

เกจวัดแรงดัน 4" เกลียวล่าง 1/2" WEGA pressure gauge 
เหล็ก ขนาดหน้าปัด 4 นิ�ว 

หทัยกาญจน หนันดูลย

สุรวัตร ซื่อตรงตระกูล

ศิริวัฒน จิตตศิลป

ตัวอ
ย่าง



แบบ ปร. 4

ชื�อโครงการ / งานก่อสร้าง งานติดตั�งแผ่นวัดอัตราการไหล -  ขยายกําลังการผลิตระบบประปาผิวดินจาก 5 ลบ.ม.ต่อชม เป็น 7.5 ลบ.ม.ต่อชม.
สถานที�ก่อสร้าง แบบเลขที� 1115007
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง
คํานวนราคากลางโดย บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จํากัด เมื�อวันที�

ลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าวัสดุและ หมายเหตุ
ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ค่าแรงงาน

งานติดตั�งแผ่นวัดอัตราการไหล
1 แผ่นสแตนเลส กว้าง 0.21 เมตร สูง 0.30 เมตร ตัดตามแบบ 0.02 แผ่น 9,520.00 190.40 2,856.00 57.12 247.52
2 แผ่นสแตนเลส หนา 0.30 มม พับเป็นรูปตัว L ขนาด 0.05x0.05 ม 0.15 แผ่น 1,948.00 292.20 1,753.20 262.98 555.18
3 พุกสเตนเลส M10x70 มม. 4.00 ตัว 530.00 2,120.00 477.00 1,908.00 4,028.00
4 Bolt & Nut สแตนเลส M10 4.00 ตว 36.00 144.00 10.00 40.00 184.00

2,746.60 2,268.10 5,014.70
5,014.70

ประมาณการโดย    ...................................................                                         เห็นชอบ .....................................................
   (..................................................) (..................................................)

ตรวจ    ...................................................
   (..................................................)

28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

รวมเงิน
คิดเป็นเงินค่างาน

หทัยกาญจน หนันดูลย

สุรวัตร ซ่ือตรงตระกูล

ศิริวัฒน จิตตศิลป

ตัวอ
ย่าง



แบบ ปร. 4

ชื�อโครงการ / งานก่อสร้าง ติดตั�งแผงกระจายนํ�า -  ขยายกําลังการผลิตระบบประปาผิวดินจาก 5 ลบ.ม.ต่อชม เป็น 7.5 ลบ.ม.ต่อชม.
สถานที�ก่อสร้าง แบบเลขที� 1115007
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง
คํานวนราคากลางโดย บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จํากัด เมื�อวันที�

ลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าวัสดุและ หมายเหตุ
ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ค่าแรงงาน

1 แผนกระจายนํ�า
1.1 ไม้เนื�อแข็ง 8"x2" ยาว 1.2 เมตร 7.00  แผ่น 1,350.00 9,450.00 405.00 2,835.00 12,285.00
1.2 ไม้เนื�อแข็ง 1 1/2"x3" ยาว 1.4 เมตร 2.00 ท่อน 450.00 900.00 135.00 270.00 1,170.00
1.3 สกรูสแตนเลสเกลียวปล่อย เบอร ์10 ยาว 3 นิ�ว 28.00 ตัว 45.00 1,260.00 14.00 392.00 1,652.00
1.4 น๊อตสแตนเลส ∅3/8 " ยาว 0.075 ม.  พร้อมพุกแสตนเลส 5.00 ตัว 120.00 600.00 36.00 180.00 780.00

12,210.00 3,677.00 15,887.00
15,887.00

ประมาณการโดย    ...................................................                                         เห็นชอบ .....................................................
   (..................................................) (..................................................)

ตรวจ    ...................................................
   (..................................................)

28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

รวมเงิน
คิดเป็นเงินค่างาน

หทัยกาญจน หนันดูลย

สุรวัตร ซ่ือตรงตระกูล

ศิริวัฒน จิตตศิลป

ตัวอ
ย่าง



แบบ ปร. 4

ชื�อโครงการ / งานก่อสร้าง ติดตั�ง Tube Settler-  ขยายกําลังการผลิตระบบประปาผิวดินจาก 5 ลบ.ม.ต่อชม เป็น 7.5 ลบ.ม.ต่อชม.
สถานที�ก่อสร้าง แบบเลขที� 1115007
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง
คํานวนราคากลางโดย บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จํากัด เมื�อวันที�

ลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าวัสดุและ หมายเหตุ
ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ค่าแรงงาน

Tube Settler
1.1 Tube Settler 50x80x100 9 ชิ�น 5,460.00 49,140.00 1,638.00 14,742.00 63,882.00
1.2 ไม้เนื�อแข็ง 1 1/2"x3" ยาว 1.2 เมตร 10 ท่อน 410.00 4,100.00 123.00 1,230.00 5,330.00
1.3 ไม้เนื�อแข็ง 1 1/2"x3" ยาว 1.5เมตร 8 ท่อน 480.00 3,840.00 144.00 1,152.00 4,992.00
1.4 สกรูสแตนเลสเกลียวปล่อย เบอร ์10 ยาว 3 นิ�ว 20 ตัว 45.00 900.00 14.00 280.00 1,180.00
1.5 น๊อตสแตนเลส ∅3/8 " ยาว 0.075 ม.  พร้อมพุกแ 8 ตัว 120.00 960.00 36.00 288.00 1,248.00

58,940.00 17,692.00 76,632.00
76,632.00

ประมาณการโดย    ...................................................                                         เห็นชอบ .....................................................
   (..................................................) (..................................................)

ตรวจ    ...................................................
   (..................................................)

28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

รวมเงิน
คิดเป็นเงินค่างาน

หทัยกาญจน หนันดูลย

สุรวัตร ซ่ือตรงตระกูล

ศิริวัฒน จิตตศิลป

ตัวอ
ย่าง



แบบ ปร. 4

ชื�อโครงการ / งานก่อสร้าง ระบบจ่ายสารละลายเคมี - ขยายกําลังการผลิตระบบประปาผิวดินจาก 5 ลบ.ม.ต่อชม เป็น 7.5 ลบ.ม.ต่อชม.
สถานที�ก่อสร้าง แบบเลขที� 991055
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง
คํานวนราคากลางโดย บริษัท คอนซัลแทนท ์ออฟ เทคโนโลย ีจํากัด เมื�อวันที� 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

ลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าวัสดุและ หมายเหตุ
ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ค่าแรงงาน

1 ถังผสมสารละลายคลอรีน ขนาด 100 ลิตร 1.00 ถัง 1,215.00 1,215.00 200.00 200.00 1,415.00
2 ถังจ่ายสารละลายคลอรีน ขนาด 100 ลิตร 1.00 ถัง 1,215.00 1,215.00 200.00 200.00 1,415.00
3 เครื�องจ่ายสารละลายคลอรีนพร้อมอุปกรณ์ 1.00 เครื�อง 4,290.00 4,290.00 700.00 700.00 4,990.00
4 เครื�องกวนสารละลายคลอรีนพร้อมอุปกรณ์ 1.00 เครื�อง 10,900.00 10,900.00 700.00 700.00 11,600.00
5 ถังผสมสารละลายสารส้ม ขนาด 300 ลิตร 1.00 ถัง 2,610.00 2,610.00 200.00 200.00 2,810.00
6 ถังจ่ายสารละลายสารส้ม ขนาด 300 ลิตร 1.00 ถัง 2,610.00 2,610.00 200.00 200.00 2,810.00
7 เครื�องจ่ายสารละลายสารส้มพร้อมอุปกรณ์ 1.00 เครื�อง 4,290.00 4,290.00 700.00 700.00 4,990.00
8 เครื�องกวนสารละลายสารส้มพร้อมอุปกรณ์ 1.00 เครื�อง 10,900.00 10,900.00 700.00 700.00 11,600.00
9 ถังผสมสารละลายปูนขาว ขนาด 200 ลิตร 1.00 ถัง 1,755.00 1,755.00 200.00 200.00 1,955.00
10 ถังจ่ายสารละลายปูนขาว ขนาด 200 ลิตร 1.00 ถัง 1,755.00 1,755.00 200.00 200.00 1,955.00
11 เครื�องจ่ายสารละลายปูนขาวพร้อมอุปกรณ์ 1.00 เครื�อง 4,290.00 4,290.00 700.00 700.00 4,990.00
12 เครื�องกวนสารละลายปูนขาวพร้อมอุปกรณ์ 1.00 เครื�อง 10,900.00 10,900.00 700.00 700.00 11,600.00
13 ตู้ควบคุมเครื�องจ่ายสารละลายคลอรีน 1.00 ชุด 8,000.00 8,000.00 2,000.00 2,000.00 10,000.00
14 ตู้ควบคุมเครื�องจ่ายสารละลายสารส้ม 1.00 ชุด 8,000.00 8,000.00 2,000.00 2,000.00 10,000.00
15 ตู้ควบคุมเครื�องจ่ายสารละลายปูนขาว 1.00 ชุด 8,000.00 8,000.00 2,000.00 2,000.00 10,000.00
16 ท่อ PVC. ∅ 1/2" ชั�น 13.5 4.00 ท่อน 46.88 187.52 30.00 120.00 307.52
17 ท่อ PVC. ∅ 3/4" ชั�น 13.5 2.00 ท่อน 56.85 113.70 30.00 60.00 173.70
18 ท่อ PVC. ∅ 1" ชั�น 13.5 3.00 ท่อน 89.33 267.99 30.00 90.00 357.99
19 ท่อ PVC. ∅ 1-1/2" ชั�น 13.5 2.00 ท่อน 150.61 301.22 30.00 60.00 361.22
20 ข้องอ PVC 90 องศา .∅ 1/2" 15.00 ตัว 3.17 47.55 0.95 14.25 61.80
21 ข้องอ PVC 90 องศา .∅ 3/4" 3.00 ตัว 4.27 12.81 1.28 3.84 16.65
22 ข้องอ PVC 90 องศา .∅ 1" 9.00 ตัว 7.72 69.48 2.31 20.79 90.27
23 ข้องอ PVC 90 องศา .∅ 1-1/2" 0.00 ตัว 16.65 0.00 4.99 0.00 0.00
24 สามทาง PVC 90 องศา .∅ 1/2" 0.00 ตัว 4.35 0.00 1.30 0.00 0.00
25 สามทาง PVC 90 องศา .∅ 3/4" 2.00 ตัว 5.98 11.96 1.79 3.58 15.54
26 สามทาง PVC 90 องศา .∅ 1" 3.00 ตัว 11.35 34.05 3.40 10.20 44.25
27 สามทาง PVC 90 องศา .∅ 1-1/2" 5.00 ตัว 23.31 116.55 6.99 34.95 151.50
28 ประตูนํ�า PVC  ∅ 1/2" แบบมียูเนี�ยน 2 ด้าน 3.00 ตัว 98.00 294.00 100.00 300.00 594.00
29 ประตูนํ�า PVC  ∅ 3/4" แบบมียูเนี�ยน 2 ด้าน 3.00 ตัว 165.00 495.00 150.00 450.00 945.00
30 ประตูนํ�า PVC  ∅ 1" แบบมียูเนี�ยน 2 ด้าน 9.00 ตัว 198.00 1,782.00 200.00 1,800.00 3,582.00
31 โต๊ะติดตั�งถังผสมสารเคมี 0.9x1.2x0.8 2.00 ชุด 11,999.60 23,999.20 3,599.88 7,199.76 31,198.96
32 โต๊ะติดตั�งถังผสมสารเคมี 1.2x1.2x0.8 1.00 ชุด 12,819.60 12,819.60 3,845.88 3,845.88 16,665.48
33 บันไดไม้ 1.00 ชุด 2,926.80 2,926.80 878.04 878.04 3,804.84

124,209.43 26,291.29 150,500.72
150,500.72

ประมาณการโดย    ...................................................                                         เห็นชอบ .....................................................
   (..................................................) (..................................................)

ตรวจ    ...................................................
   (..................................................)

รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน
คิดเป็นเงินค่างาน

หทัยกาญจน หนันดูลย

สุรวัตร ซ่ือตรงตระกูล

ศิริวัฒน จิตตศิลปตัวอ
ย่าง



แบบ ปร. 4

ชื�อโครงการ / งานก่อสร้าง โต๊ะไม้ + บันได
สถานที�ก่อสร้าง แบบเลขที� 991055
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง
คํานวนราคากลางโดย บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จํากัด เมื�อวันที�

ลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าวัสดุและ หมายเหตุ
ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ค่าแรงงาน

โต๊ะไม ้ 1.2x1.2x0.8
1 ไม้เนื�อแข็ง 1 1/2."x3" ยาว 1.2 เมตร 12 แผ่น 410.00 4,920.00 123.00 1,476.00 6,396.00
2 ไม้เนื�อแข็ง 2"x4" ยาว 1.2 เมตร 4 แผ่น 817.20 3,268.80 245.16 980.64 4,249.44
3 ไม้เนื�อแข็ง 2"x4" ยาว 0.9 เมตร 4 แผ่น 612.90 2,451.60 183.87 735.48 3,187.08
4 ไม้เนื�อแข็ง 2"x4" ยาว 0.8 เมตร 4 แผ่น 544.80 2,179.20 163.44 653.76 2,832.96

รวม 12,819.60 3,845.88 16,665.48
บันไดไม้

1 ไม้เนื�อแข็ง 2"x4" ยาว 0.6 เมตร 3 แผ่น 430.80 1,292.40 129.24 387.72 1,680.12
2 ไม้เนื�อแข็ง 2"x4" ยาว 1.2 เมตร 2 แผ่น 817.20 1,634.40 245.16 490.32 2,124.72

รวม 2,926.80 878.04 3,804.84
โต๊ะไม้ 0.9x1.2x0.8

1 ไม้เนื�อแข็ง 1 1/2."x3" ยาว 1.2 เมตร 10.00 แผ่น 410.00 4,100.00 123.00 1,230.00 5,330.00

2 ไม้เนื�อแข็ง 2"x4" ยาว 1.2 เมตร 4.00 แผ่น 817.20 3,268.80 245.16 980.64 4,249.44
3 ไม้เนื�อแข็ง 2"x4" ยาว 0.9 เมตร 4.00 แผ่น 612.90 2,451.60 183.87 735.48 3,187.08
4 ไม้เนื�อแข็ง 2"x4" ยาว 0.8 เมตร 4.00 แผ่น 544.80 2,179.20 163.44 653.76 2,832.96

รวม 11,999.60 3,599.88 15,599.48

ประมาณการโดย    ...................................................                                         เห็นชอบ .....................................................
   (..................................................) (..................................................)

ตรวจ    ...................................................

   (..................................................)

28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

หทัยกาญจน หนันดูลย

สุรวัตร ซ่ือตรงตระกูล

ศิริวัฒน จิตตศิลป

ตัวอ
ย่าง



แบบ ปร. 4

ชื�อโครงการ / งานก่อสร้าง งานปรับปรุงพื�นบ่อตกตะกอน -  ขยายกําลังการผลิตระบบประปาผิวดินจาก 5 ลบ.ม.ต่อชม เป็น 7.5 ลบ.ม.ต่อชม.
สถานที�ก่อสร้าง แบบเลขที� 1115007
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง
คํานวนราคากลางโดย บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จํากัด เมื�อวันที�

ลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าวัสดุและ หมายเหตุ
ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ค่าแรงงาน

งานปรับปรุงท้องบ่อตกตะกอน
1 งานเทปูนทรายปรับระดับท้องบ่อตกตะกอน 2.00 ลบ.ม. 720.00 1,440.00 435.00 870.00 2,310.00
2 งานติดตั�งท่อ PVC 12 นิ�ว เขื�อมก้นบ่อตกตะกอนกับท่อระบายตะกอน 1.00 งาน 6,426.26 6,426.26 1,800.00 1,800.00 8,226.26
3 งานฉาบแต่ง ผิวปูนทรายที�เทปรับระดับ 8.00 ตร.ม. 325.00 2,600.00 125.00 1,000.00 3,600.00

10,466.26 3,670.00 14,136.26
14,136.26

ประมาณการโดย    ...................................................                                         เห็นชอบ .....................................................
   (..................................................) (..................................................)

ตรวจ    ...................................................
   (..................................................)

28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

รวมเงิน
คิดเป็นเงินค่างาน

หทัยกาญจน หนันดูลย

สุรวัตร ซ่ือตรงตระกูล

ศิริวัฒน จิตตศิลป

ตัวอ
ย่าง



แบบ ปร. 4

ชื�อโครงการ / งานก่อสร้าง งานติดตั�งแผ่นบังคับนํ�า -  ขยายกําลังการผลิตระบบประปาผิวดินจาก 5 ลบ.ม.ต่อชม เป็น 7.5 ลบ.ม.ต่อชม.
สถานที�ก่อสร้าง แบบเลขที� 1115007
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง
คํานวนราคากลางโดย บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จํากัด เมื�อวันที�

ลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าวัสดุและ หมายเหตุ
ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ค่าแรงงาน

งานติดตั�งแผ่นบังคับนํ�า
1 แผ่นสแตนเลส 0.20 x 1.10 ม. หนา 3.0 มม. พร้อมติดตั�ง 0.076 แผ่น 9,521.00 723.60 2,856.30 217.08 940.67

723.60 217.08 940.67
940.67

ประมาณการโดย    ...................................................                                         เห็นชอบ .....................................................
   (..................................................) (..................................................)

ตรวจ    ...................................................
   (..................................................)

28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

รวมเงิน
คิดเป็นเงินค่างาน

หทัยกาญจน หนันดูลย

สุรวัตร ซื่อตรงตระกูล

ศิริวัฒน จิตตศิลป

ตัวอ
ย่าง



แบบ ปร. 4

ชื�อโครงการ / งานก่อสร้าง งานเปลี�ยนวัสดุกรอง -  ขยายกําลังการผลิตระบบประปาผิวดินจาก 5 ลบ.ม.ต่อชม เป็น 7.5 ลบ.ม.ต่อชม.
สถานที�ก่อสร้าง แบบเลขที� 1115007
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง
คํานวนราคากลางโดย บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จํากัด เมื�อวันที�

ลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าวัสดุและ หมายเหตุ
ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ค่าแรงงาน

งานเปลี�ยนวัสดุกรอง
1 ทรายกรองเร็ว 0.58 ลบ.ม. 1,650.00 957.00 495.00 287.10 1,244.10
2 กรวดกรอง Ø 1 1/4" - 2 1/4" 0.35 ลบ.ม. 1,650.00 577.50 495.00 173.25 750.75

1,534.50 460.35 1,994.85
1,994.85

ประมาณการโดย    ...................................................                                         เห็นชอบ .....................................................
   (..................................................) (..................................................)

ตรวจ    ...................................................
   (..................................................)

28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

รวมเงิน
คิดเป็นเงินค่างาน

หทัยกาญจน หนันดูลย

สุรวัตร ซื่อตรงตระกูล

ศิริวัฒน จิตตศิลป

ตัวอ
ย่าง



แบบ ปร.4

ชื�อโครงการ / งานก่อสร้าง ระบบสูบนํ�าดี - ขยายกําลังการผลิตระบบประปาผิวดินจาก 5 ลบ.ม.ต่อชม เป็น 7.5 ลบ.ม.ต่อชม.
สถานที�ก่อสร้าง แบบเลขที� 1115007
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง
คํานวนราคากลางโดย บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จํากัด เมื�อวันที�

ลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าวัสดุและ หมายเหตุ
ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน าคาต่อหน่ว เป็นเงิน ค่าแรงงาน

1 2.00 ชุด 13,910.00 27,820.00 1,000.00 2,000.00 29,820.00 Q = 12 ลบ.ม./ชม.

2 2.00 ชุด 15,700.00 31,400.00 1,000.00 2,000.00 33,400.00

3 สวิทซ์ควบคุมระดับนํ�า ถังนํ�าใส 2.00 ชุด 1,320.00 2,640.00 396.00 792.00 3,432.00
3 สวิทซ์ควบคุมระดับนํ�า หอถังสูง 2.00 ชุด 1,320.00 2,640.00 396.00 792.00 3,432.00
4 สายไฟฟ้า (ควบคุมสวิทซ์ควบุมระดับนํ�า) 420.00 ม. 9.46 3,973.20 7.00 2,940.00 6,913.20
5 ท่อร้อยสายไฟ ขนาด 1/2 นิ�ว ชนิด EMT 60.00 ม. 31.03 1,862.00 22.00 1,320.00 3,182.00
6 อุปกรณ์ประกอบ 1.00 ม. 384.00 384.00 279.00 279.00 663.00

70,719.20 10,123.00 80,842.20
80,842.20

ประมาณการโดย    ...................................................                                         เห็นชอบ .....................................................
   (..................................................) (..................................................)

ตรวจ    ...................................................
   (..................................................)

รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน
คิดเป็นเงินค่างาน

28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

เครื�องสูบนํ�าหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส 
(1.5 kW)  พร้อมอุปกรณ์
ตู้ควบคุมเครื�องสูบนํ�าหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า 
1 เฟส (1.5 kW) พร้อมอุปกรณ์

หทัยกาญจน หนันดูลย

สุรวัตร ซ่ือตรงตระกูล

ศิริวัฒน จิตตศิลป

ตัวอ
ย่าง



แบบ ปร. 4

ชื�อโครงการ / งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบสูบนํ�าดี -  ขยายกําลังการผลิตระบบประปาผิวดินจาก 5 ลบ.ม.ต่อชม เป็น 7.5 ลบ.ม.ต่อชม.
สถานที�ก่อสร้าง แบบเลขที� 991056
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง
คํานวนราคากลางโดย บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จํากัด เมื�อวันที�

ลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าวัสดุและ หมายเหตุ
ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ค่าแรงงาน

1      ตู้โหลดไฟฟ้าหลัก
1.1    1.00      ชุด 35,320.00 35,320.00    5,200.00 5,200.00     40,520.00      

1.2    ลูกเซอร์กิตเบรคเกอร์ย่อย ขนาด 16 A.,1P.,IC ≥ 10 kA. 2.00      ชุด 2,840.00 5,680.00      110.00 220.00       5,900.00        
1.3    ลูกเซอร์กิตเบรคเกอร์ย่อย ขนาด 20 A.,1P.,IC ≥ 10 kA. 3.00      ชุด 2,840.00 8,520.00      110.00 330.00       8,850.00        
1.4    อุปกรณ์ประกอบ 1.00      เหมา 990.00            990.00         115.00         115.00       1,105.00        

รวมหัวข้อที� 1 ตู้โหลดไฟฟ้าหลัก 50,510.00   5,865.00   56,375.00    

2      สายไฟและท่อร้อยสายของวงจรไฟฟ้าป้อน

2.1    สายไฟ ขนาด 2.5 ตารางมิลลิเมตร ชนิด IEC 01
18.15    

ม. 9.46 171.75         7.00 127.05       
298.80          

2.2    ท่อร้อยสายไฟ ขนาด 1/2 นิ�ว ชนิด IMC (ท่อโลหะชนิดหนาปานกลาง) 6.05      ม. 65.80 398.09         26.00 157.30       555.39          
2.3    อุปกรณ์ประกอบ 1.00      ม. 48.00              48.00           22.00           22.00         70.00            

รวมหัวข้อที� 2 สายไฟและท่อร้อยสายของวงจรไฟฟ้าป้อน 617.84        306.35      924.19         

3      สายไฟและท่อร้อยสายของวงจรไฟฟ้าย่อย

3.1    สายไฟ ขนาด 2.5 ตารางมิลลิเมตร ชนิด IEC 01 89.70    ม. 9.46 848.83         7.00 627.90       1,476.73        
3.2    สายไฟ ขนาด 4 ตารางมิลลิเมตร ชนิด IEC 01 20.70    ม. 14.27 295.47         10.00 207.00       502.47          
3.3    ท่อร้อยสายไฟ ขนาด 1/2 นิ�ว ชนิด EMT (ท่อโลหะชนิดบาง) 36.80    ม. 31.03 1,142.03      22.00 809.60       1,951.63        
3.4    อุปกรณ์ประกอบ 1.00      ม. 171.00            171.00         122.00         122.00       293.00          

รวมหัวข้อที� 3 สายไฟและท่อร้อยสายของวงจรไฟฟ้าย่อย 2,457.33     1,766.50   4,223.83      

53,585.17 7,937.85 61,523.02

61,523.02

ประมาณการโดย    ...................................................                                         เห็นชอบ .....................................................
   (..................................................) (..................................................)

ตรวจ    ...................................................
   (..................................................)

รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน

คิดเป็นเงินค่างาน

28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก 1 เฟส ขนาด 10 วงจร พร้อมเมนเซอร์กิต
เบรคเกอร์ ขนาด 40 AT / 100 AF, 2P., IC>=10 kA พร้อม 
BUSBAR, อุปกรณ์ป้องกันและเครื�องมือวัด (MCC-SWP)

หทัยกาญจน หนันดูลย

สุรวัตร ซ่ือตรงตระกูล

ศิริวัฒน จิตตศิลป

ตัวอ
ย่าง



แบบ ปร. 4

ชื�อโครงการ / งานก่อสร้าง ป้ายการประปา 
สถานที�ก่อสร้าง แบบเลขที� 921006
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง
คํานวนราคากลางโดย บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จํากัด เมื�อวันที� 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

ลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าวัสดุและ หมายเหตุ
ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ค่าแรงงาน

1 ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน <25 ลบ.ม. 0.30 ลบ.ม. 0.00 0.00 168.00 50.40 50.40

2 คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม. 0.60 ลบ.ม. 1,802.46 1,081.48 532.00 319.20 1,400.68

3 ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø  2" 1.00 ท่อน 1,348.74 1,348.74 398.00 398.00 1,746.74

4 แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม. หนา  2 มม. 1.00 แผ่น 1,457.00 1,457.00 437.10 437.10 1,894.10

5 น๊อต Ø. 3/8 "  ยาว 4 "  6.00 ตัว 7.50 45.00 2.25 13.50 58.50

6 หัวเสา อลูมิเนียม Ø. 2 " 2.00 ชุด 200.00 400.00 60.00 120.00 520.00

7 ทาสีนํ�ามัน 2.00 ตร.ม. 38.45 76.90 38.00 76.00 152.90

4,409.12 1,414.20 5,823.32

5,823.32

ประมาณการโดย    ...................................................    เห็นชอบ    ................................................
   (..................................................) (.................................................

ตรวจ    ...................................................
   (..................................................)

รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน

คิดเป็นเงินค่างาน

หทัยกาญจน หนันดูลย

สุรวัตร ซื่อตรงตระกูล

ศิริวัฒน จิตตศิลป

ตัวอ
ย่าง



รายละเอียดคุรุภัณฑ

ตัวอ
ย่าง



แบบ ปร.4

ชื�อโครงการ / งานก่อสร้าง วัสดุจัดหา (สารส้ม, ปูนขาว, คลอรีน) - ขยายกําลังการผลิตระบบประปาผิวดินจาก 5 ลบ.ม.ต่อชม เป็น 7.5 ลบ.ม.ต่อชม
สถานที�ก่อสร้าง แบบเลขที� รายการเฉพาะแห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง
คํานวนราคากลางโดย บริษัท คอนซัลแทนท ์ออฟ เทคโนโลยี จํากัด เมื�อวันที�

ค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าวัสดุและ
ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ค่าแรงงาน

1 สารส้ม 1,000 กก. 10.00 10,000.00                   -               - 10,000.00 

2 ปูนขาว 500 กก. 12.00 6,000.00                   -               - 6,000.00 
3 2 ถัง 3,300.00 6,600.00                   -               - 6,600.00 

22,600.00 0.00 22,600.00
22,600.00

ประมาณการโดย    ...................................................                                         เห็นชอบ .....................................................
   (..................................................) (..................................................)

ตรวจ    ...................................................
   (..................................................)

28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

รวมเงิน
คิดเป็นเงินค่างาน

หมายเหตุ

ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 % (50 กก.)

ลําดับที� รายการ จํานวนหน่วย

หทัยกาญจน หนันดูลย

สุรวัตร ซื่อตรงตระกูล

ศิริวัฒน จิตตศิลป

ตัวอ
ย่าง



แบบ ปร.4

ชื�อโครงการ / งานก่อสร้าง เครื�องมือวิเคราะห์ - ขยายกําลังการผลิตระบบประปาผิวดินจาก 5 ลบ.ม.ต่อชม เป็น 7.5 ลบ.ม.ต่อชม.
สถานที�ก่อสร้าง แบบเลขที� รายการเฉพาะแห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง
คํานวนราคากลางโดย บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จํากัด เมื�อวันที�

ค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าวัสดุและ
ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ค่าแรงงาน

1 1 ชุด 3,800.00 3,800.00                    -               - 3,800.00 

2 1 ชุด 2,900.00 2,900.00                    -               - 2,900.00 

6,700.00 0.00 6,700.00

6,700.00

ประมาณการโดย    ...................................................                                         เห็นชอบ .....................................................
   (..................................................) (..................................................)

ตรวจ    ...................................................
   (..................................................)

ลําดับที� รายการ จํานวนหน่วย

รวมเงิน

คิดเป็นเงินค่างาน

28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

เครื�องมือวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ

เครื�องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในนํ�า

หมายเหตุ

หทัยกาญจน หนันดูลย

สุรวัตร ซ่ือตรงตระกูล

ศิริวัฒน จิตตศิลป

ตัวอ
ย่าง



แบบ ปร.4

ชื�อโครงการ / งานก่อสร้าง เครื�องมือประจําการประปา
สถานที�ก่อสร้าง แบบเลขที� รายการเฉพาะแห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง
คํานวนราคากลางโดย บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จํากัด เมื�อวันที� 28 มีนาคม 2566

ค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าวัสดุและ
ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ค่าแรงงาน

1 2 ตัว 1,050.00 2,100.00                   -               - 2,100.00 

2 1 ตัว 460.00 460.00                   -               - 460.00 

3 1 ชุด 410.00 410.00                   -               - 410.00 

4 1 อัน 230.00 230.00                   -               - 230.00 

5 ไขควงลองไฟ 1 อัน 40.00 40.00                   -               - 40.00 

6 1 อัน 45.00 45.00                   -               - 45.00 

7 1 อัน 45.00 45.00                   -               - 45.00 

8 1 อัน 110.00 110.00                   -               - 110.00 

9 1 อัน 210.00 210.00                   -               - 210.00 

10 1 ตู้ 2,850.00 2,850.00                   -               - 2,850.00 

11 1 ตู้ 2,300.00 2,300.00                   -               - 2,300.00 

12 ประแจ เปิด-ปิด ประตูนํ�า

  ขนาด 3 นิ�ว 1 ตัว 1,590.00 1,590.00                   -               - 1,590.00 

13 1 อัน 345.00 345.00                   -               - 345.00 

14 1 อัน 243.00 243.00                   -               - 243.00 

10,978.00 0.00 10,978.00

10,978.00

ประมาณการโดย    ...................................................    เห็นชอบ    ..................................................
   (..................................................) (..................................................)

ตรวจ    ...................................................
   (..................................................)

หมายเหตุ

ประแจคอม้าขนาด 24"

ฆ้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์

ลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย

ประแจเลื�อนขนาด 10"

เลื�อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื�อย 12"

คีมล๊อคขนาด 10"ของไวส์กริป(vise clip) หรือเทียบเท่า

ไขควงปากแฉก ขนาด 4"

ไขควงปากแบน ขนาด 4"

คิดเป็นเงินค่างาน

ตลับเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม. ตัวตลับทําด้วยโลหะ

ไม่เป็นสนิมชนิดมีสปริงรั�งกลับ

ตู้เหล็กบานเลื�อนทึบพร้อมขาตั�งขนาด 46.5"x16"x34.5"

แต่ละมิติ (กว้างxลึกxสูง)  บวก-ลบ ไม่เกิน 0.05 ม.
คลิ�ปแอมป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ 
ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง (Range) วัดความต้านทาน
กระแสไฟฟ้า
-แรงดันไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์

คีมปากจระเข้

คีมยํ�าหัวสายไฟ

รวมเงิน

สุรวัตร ซ่ือตรงตระกูล

ศิริวัฒน จิตตศิลปหทัยกาญจน หนันดูลย

ตัวอ
ย่าง
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